



CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA DEL FIUME SELE

Corso Vittorio Emanuele, 143 – 84123 SALERNO

Tel. (089) 224800 - Fax (089) 251970

Sito internet: www.bonificadestrasede.it e-mail: dx.sele@virgilio.it; Posta certificata: bonificadestrasede@pec.it



ENTE CERTIFICATO CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' E L'AMBIENTE
CONFORME ALLE NORME INTERNAZIONALI UNI EN ISO 9001:2015 E UNI EN ISO 14000:2015



ASSOCIAZIONE NAZIONALE **ANBI** BONIFICHE, IRRIGAZIONI
E MIGLIORAMENTI FONDARI

Membro dell'European Union of Water Management Associations

Risposta a nota _____

del _____



GUGLIUCCIELLO COSTRUZIONI SRL

HYDROPOWER SRL

INFRATECH CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.

OPUS COSTRUZIONI S.P.A

MARCO POLO APPALTI

MANCUSI S.P.A.

**COSTITUENDO R.T.I. DI TIPO ORIZZONTALE GORRASI
COST.SRL/PRO**

LOMBARDI SRL

Trasmissione tramite p.e.c. da piattaforma di
e-procurement

OGGETTO: *Aggiudicazione Lavori di "INTERVENTO RETE IRRIGUA FASANARELLA "*

C.I.G. 9129403DAC – C.U.P. D25E18000070006

In riferimento all'oggetto si comunica che con Delibera di Deputazione Amministrativa n. 71 del 06.06.2022 è stata approvata la seguente graduatoria :

N.pl ^a	Rag.sociale ditta	Punteggio	Ribasso offerto	Stato aggiudicaz.
7	<u>COSTITUENDO R.T.I. DI TIPO ORIZZONTALE GORRASI COST. SRL/PRO</u>	81,527	-2,68 %	Prima ditta classificata
3	<u>INFRATECH CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.</u>	79,522	-6,655 %	Non anomala
1	<u>Gugliucciello Costruzioni srl</u>	73,545	-6,444 %	Non anomala
4	<u>OPUS COSTRUZIONI S.P.A</u>	68,141	-7,835 %	Non anomala
5	<u>MARCO POLO APPALTI</u>	64,81	-15,68 %	Non anomala
2	<u>HYDROPOWER SRL</u>	61,185	-2,08 %	Non anomala
8	<u>Lombardi Srl</u>	56,575	-8,248 %	Non anomala
6	<u>Mancusi S.p.a.</u>	54,535	-13,472 %	Non anomala

Il Lavoro è stato quindi aggiudicato al seguente Operatore Economico : **Costituendo R.T.I. Orizzontale Gorrasi Cost. SRL/ PRO** con sede in Via Madonna del Granato n. 15, 84069, Roccadaspide (SA), con ribasso percentuale sull'importo dei lavori del 2,68% e quindi per l'importo di aggiudicazione di **€ 5.850.570,20** di cui € 5.721.252,78 per lavori ed € 129.317,42 per oneri di sicurezza ed un ribasso temporale pari al 20% e quindi da realizzare in **876** giorni lavorativi naturali e consecutivi dal verbale di consegna dei lavori.

Il RUP

(Dottore Agronomo Francesco MAROTTA)


