

Al. 2)

CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA DEL FIUME SELE

Corso Vittorio Emanuele 143 - 84123 SALERNO (SA)
Tel.: 089224800 – Fax.: 089251970
E-mail: dx.sele@virgilio.it
C.F.: 8000059065

SALERNO, li 02/11/2017

OGGETTO: Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).

**INCARICO: PROGETTAZIONE COORDINATA E SICUREZZA IN PROGETTAZIONE
INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA IDRAULICA DELLA DIGA DI PERSANO
1° STRALCIO FUNZIONALE**

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Descrizione	Importo
	euro
1) Strutture	
Strutture speciali	
Valore dell'opera [V]: 2'700'000.00 €	
Categoria dell'opera: STRUTTURE	
Destinazione funzionale: Strutture speciali	
Parametro sul valore dell'opera [P]: 5.6758%	
Grado di complessità [G]: 1.05	
Descrizione grado di complessità: [S.05] Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali.	
Specifiche incidenze [Q]:	
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09]	14'481.80 €
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01]	1'609.09 €
Relazione geotecnica [QbI.06=0.03]	4'827.27 €
Relazione idraulica [QbI.08=0.015]	2'413.63 €
Relazione sismica [QbI.09=0.015]	2'413.63 €
Relazione archeologica [QbI.10=0.015]	2'413.63 €
Relazione geologica ed Indagini:	
- Fino a 250'000.00 €: QbI.11=0.053	789.65 €
- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbI.11=0.048	715.15 €
- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbI.11=0.044	1'311.11 €
- Sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 €: QbI.11=0.042	3'754.54 €
- Sull'eccedenza fino a 2'700'000.00 €: QbI.11=0.0416	495.84 €

CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA DEL FIUME SELE

Corso Vittorio Emanuele 143 - 84123 SALERNO (SA)

Tel.: 089224800 – Fax.: 089251970

E-mail: dx.sele@virgilio.it

C.F.: 8000059065

Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare [QbI.14=0.03]	4'827.27 €
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.18]	28'963.61 €
Rilievo del manufatti [QbII.02=0.04]	6'436.36 €
Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]	1'609.09 €
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.04]	6'436.36 €
Rilievi pianoaltimetrici [QbII.07=0.02]	3'218.18 €
Relazione geotecnica [QbII.09=0.06]	9'654.54 €
Relazione idrologica [QbII.10=0.03]	4'827.27 €
Relazione idraulica [QbII.11=0.03]	4'827.27 €
Relazione sismica ed Indagini [QbII.12=0.03]	4'827.27 €
Relazione geologica ed Indagini:	
- Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.133	1'981.56 €
- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbII.13=0.107	1'594.19 €
- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbII.13=0.096	2'860.60 €
- Sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 €: QbII.13=0.079	7'062.11 €
- Sull'eccedenza fino a 2'700'000.00 €: QbII.13=0.07833	933.63 €
Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti comprensiva di Indagini [QbII.15=0.12]	19'309.07 €
Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali [QbII.16=0.18]	28'963.61 €
Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QbII.19=0.02]	3'218.18 €
Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VINCA):	
- Fino a 2'700'000.00 €: QbII.24=0.1	16'090.89 €
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.12]	19'309.07 €
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13]	20'918.16 €
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera [QbIII.03=0.03]	4'827.27 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.01]	1'609.09 €
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.025]	4'022.72 €
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]	16'090.88 €
Totale	259'643.59 €
TOTALE PRESTAZIONI	
259'643.59 €	
S.E.&O.	

SPESE E ONERI ACCESSORI

Descrizione	Importo euro
1) Spese generali di studio	25'964.36 €
Spese generali di studio (forfettarie) pari al 10% del compenso per prestazioni professionali. [10% * 259'643.59 €]	

CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA DEL FIUME SELE

Corso Vittorio Emanuele 143 - 84123 SALERNO (SA)

Tel.: 089224800 – Fax.: 089251970

E-mail: dx.sele@virgilio.it

C.F.: 8000059065

TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI **25'964.36 €**S.E.&O.

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

Descrizione	Importo euro
Prestazioni professionali:	
Compenso per prestazioni professionali	259'643.59 €
Spese ed oneri accessori	25'964.36 €

RIEPILOGO FINALE

Descrizione	Importo euro
Imponibile	285'607.95 €
TOTALE DOCUMENTO	285'607.95 €
NETTO A PAGARE	285'607.95 €
Diconsi euro duecentoottantacinquemila-seicentosette/95.	S.E.&O.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(DR. AGR. FRANCESCO MAROTTA)