



## CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA DEL FIUME SELE

Corso Vittorio Emanuele II, 143 – 84123 SALERNO

ENTE CERTIFICATO:  UNI EN ISO 9001:2008  UNI EN ISO 14001:2004

ASSOCIAZIONE NAZIONALE  BONIFICHE, IRRIGAZIONI  
E MIGLIORAMENTI FONDIARI  
*Membro dell'European Union of Water Management Associations*

tel. (089) 224800 PBX

fax (089) 251970

[www.bonificadestrasele.it](http://www.bonificadestrasele.it)

e-mail: [dx.sele@virgilio.it](mailto:dx.sele@virgilio.it)

[pec: bonificadestrasele@pec.it](mailto:bonificadestrasele@pec.it)

**Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica del Progetto Generale denominato  
“Intervento di ristrutturazione e miglioramento della sicurezza idraulica della Diga di  
Persano” - C.I.G. 7794804BBD - C.U.P. D21E17000160001  
Valore Stimato: Euro 473.424,82 - IVA esclusa  
(codice gara interno: G00001)**

### Verbale di Gara n.1 bis

**(Prosieguo e completamento verbale n. 1)**

#### **Seduta pubblica del giorno 18.04.2019**

In conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della procedura d'appalto in oggetto, l'anno duemila diciannove (2019), il mese di aprile (04), il giorno 18 (18), alle ore dieci (10:00), si è riunita, presso la sede della Stazione Appaltante Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele, sita come in intestazione, il Seggio di gara composto dai Sigg.ri:

1. Dott. Agr. Francesco Marotta, R.U.P. e Direttore Generale del Consorzio;
2. Avv. Dario Avagliano, Vice Direttore Generale e Responsabile Procedure d'appalto;
3. Ing. Alessandro D'Onofrio, Funzionario Tecnico “Destra Sele Engineering”, Società in house consortile;
4. Avv. Luigi Monaco, Funzionario Area Amministrativa e Legale dell'Ente.

Il Dott. Marotta, nella sua qualità, assume la carica e le funzioni di Presidente del Seggio, coadiuvato ed assistito, anche quali testimoni, da tutti gli altri componenti come costituiti.

In apertura di seduta si prende e si dà atto che non sono personalmente presenti rappresentanti degli Operatori Economici.

#### **PREMESSO CHE**

- nel corso della prima seduta pubblica di gara, del 04.04.2019, sono state aperte, esaminate e vagliate le “Buste A – Documentazione amministrativa” dei tre OO.EE. che hanno presentato offerta;
- che la documentazione amministrativa, preliminare alla promozione alla successiva fase di gara, presentata da “TECHNITAL S.p.A.” e dal costituendo RTP “CONSORZIO HUB ENGINEERING SCARL (designata capogruppo) + 10” è risultata regolare e conforme a quanto prescritto dalla legge speciale di gara mentre relativamente all'O.E. costituendo RTP “STUDIO SPERI (designata capogruppo) e WATERWAYS”, in conformità e nel rispetto di quanto all'uopo previsto nel Disciplinare di gara, si è dato

luogo all'espletamento del soccorso istruttorio;

- che, pertanto, alle ore 18:00, la prima seduta pubblica è stata sospesa e rinviata, per essere ripresa, alla data odierna con inizio alle ore 10:00 presso la sede consortile, dandone immediata e contestuale notizia a tutti i concorrenti interessati mediante espressa notazione iscritta nel precedente verbale, pubblicato sulla "piattaforma di e-procurement" <https://bonificadestrasele-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> nonché nel profilo web istituzionale consortile [www.bonificadestrasele.it](http://www.bonificadestrasele.it) - Sezione Amministrazione Trasparente – sotto Sezione Bandi di Gara e Contratti;

Tutto quanto sopra premesso,

### **IL SEGGIO DI GARA PROCEDE**

allo svolgimento e verbalizzazione dell'odierna fase di gara.

In seguito ad espressa richiesta consortile, esplicitata mediante il paragrafo "notazione a margine - soccorso istruttorio" del primo verbale pubblico di gara e con espressa comunicazione telematica, la RTP "STUDIO SPERI (designata capogruppo) e WATERWAYS" ha trasmesso, tramite la stessa piattaforma, i chiarimenti, gli atti e/o i documenti richiesti, registrati con Prot. consortile n. 1183 del 17.04.2019.

Tenuto conto che dall'esame dei predetti chiarimenti, atti e documenti risulta che l'O.E. in parola ha soddisfatto quanto espressamente richiesto e prescritto dal Consorzio ed ha, quindi, regolarizzato la propria posizione concorsuale di gara, si attesta e dispone che essa pure può essere ammessa alla fase successiva, che consiste nell'apertura delle "Buste B – Offerta tecnica" delle tre offerte promosse e nella descrizione sintetica del loro contenuto; dal che emerge quanto segue:

- A) COSTITUENDO RTP STUDIO SPERI (designata capogruppo) + WATERWAYS:
1. Allegato 6 - Elenco lavori espletati - schema mod. B2 inerente all'O.E. Waterweiss;
  2. Allegato 9 - Modulo Riduzione tempo;
  3. Relazione tecnica illustrativa;
  4. Criteri ambientali minimi;
  5. Professionalità ed adeguatezza;
  6. Allegato 6 - Elenco lavori espletati - schema mod. B2 inerente all'O.E. Studio Spери.
- B) TECHNITAL S.p.A.
1. Allegato 6 - Elenco lavori espletati - schema mod. B2
  2. Allegato 9 - Modulo Riduzione tempo;
  3. Documento relativo al criterio Professionalità e adeguatezza dell'offerta (P.A.O.);
  4. Documento relativo al criterio C.Q.M.O., di cui al par. 5.2 del disciplinare di gara;
  5. Documento relativo al criterio C.A.M. di cui al punto d), par. 5.2, del disciplinare di gara.
- C) COSTITUENDO RTP CONSORZIO HUB ENGINEERING S.c. a r.l.(design. capogruppo) + 10
1. Allegato 6 - Elenco lavori espletati - schema mod. B2;
  2. Allegato 9 - Modulo Riduzione tempo;
  3. Servizi affini;
  4. Relazione metodologica;
  5. Relazione CAM.

A questo punto il compito del Seggio di gara è terminato e le buste contenenti le offerte tecniche sono

proseguite alla Commissione di valutazione sotto il profilo tecnico qualitativo, per il loro esame in sedute riservate e per l'attribuzione dei relativi punteggi.

Questo verbale, composto di pagine 3, è firmato digitalmente dal solo Presidente del Seggio di gara e Responsabile del Procedimento, Dott. Agr. Francesco Marotta ed è pubblicato sulla "Piattaforma" e su sito web istituzionale consortile/ profilo del committente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, c.1, del C.U.C.P.- **Le buste digitali contenenti tutti documenti (file) presenti nella piattaforma rimangono protette e non accessibili fino alle rispettive fasi successive di apertura delle buste.**

Il Presidente del Seggio

Dottore Agronomo Francesco Marotta

I Coadiutori e Testimoni

- Avv. Dario Avagliano, Vice Direttore Generale e Responsabile Procedure d'appalto;
- Ing. Alessandro D'Onofrio, Funzionario Tecnico "Destra Sele Engineering", Società in house consortile;
- Avv. Luigi Monaco, Funzionario Area Amministrativa e Legale dell'Ente.